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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLE VECCHIE ARMATURE posizionate su palo di illuminazione stradale

R.E 001 fino ad altezza di 8/10 m  nonchè delle lampade e l'ettronica posizionate a bordo macchine e di tutti i componenti

interessati dall'intervento non più necessari al corretto funzionamento.

SOMMANO cadauno 1´393,00 35,50 49´451,50

2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPI LAMPADA A LED (ARMATURA) con potenza da calcolarsi in

R.E 002 funzione del flusso luminoso necessario alla sostituzione delle attuali lampade presenti e in rispetto alla normativa

UNI. Luce neutra 4000K, dotate di sistema di regolazione di flusso luminoso e dispositivo di telecontrollo ad

indirizzi, predisposizione vano per inserimento di microcamere.

SOMMANO cadauno 1´291,00 615,90 795´126,90

3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI STALLO COMPLETO CON CORPI LAMPADA A LED (ARMATURA+

R.E 003 PALO) serie stradale o di arredo urbano con potenza da calcolarsi in funzione del flusso luminoso necessario

verifica illuminotecnica della strda di inserimento e in rispetto alla normativa UNI. Luce neutra 4000K, dotate di

sistema di regolazione di flusso luminoso e dispositivo di telecontrollo. Da considerarsi in un opera finita di

realizzazione per taglio pavimentazione a disco diamantato, scavo a sezione ristretta con mezzo meccanico,posa del

plinto di sostegno in c.a preffabricato o in opera, realizzazione della derivazione dalla linea elettrica esistente più

vicina,la posa del cavidotto elettrico con sezione non inferiore a 63mm, la posa del conduttore elettrico di linea

generale in configurazione trifase e la derivazione monofase all'utenza, la posa del pozzetto di ispezione e qualunque

altro onere accessorio alla posa completa funzionanete e a regola d'arte compresi il rispristino dello scavo con

materiale di risulta e sabbia o all'occorenza misto cementato, ed il successivo ripristino dell'asfaltonel manto di

copertura e nel tappetìtino come da richiesta della D.L.

SOMMANO cadauno 20,00 3´250,00 65´000,00

4 FORNITURA E POSA IN OPERA LAMPADE A LED (ELETTRONICA DI RETROFITTING A LED) con

R.E 004 potenza da calcolarsi in funzione del flusso luminoso necessario alla sostituzione delle attuali lampade presenti e in

rispetto alla normativa UNI. Luce neutra 4000K, dotate di sistema di regolazione di flusso luminoso e dispositivo di

telecontrollo.

SOMMANO cadauno 58,00 358,80 20´810,40

5 FORNITURA E POSA IN OPERA LAMPADE A LED (ARMATURA COMPLETA SERIE ARTISTICA O DI

R.E 005 ARREDO URBANO) con potenza da calcolarsi in funzione del flusso luminoso necessario alla sostituzione delle

attuali lampade presenti e in rispetto alla normativa UNI. Luce neutra 4000K, dotate di sistema di regolazione di

flusso luminoso e dispositivo di telecontrollo.

SOMMANO cadauno 5,00 1´250,00 6´250,00

6 RIMOZIONE E POSA IN OPERA DI STALLI in acciaio zincato a caldo o in VTR con altezza da calcolarsi in

R.E 006 funzione della categoria illuminotecnica della strada relativa, compreso l'onere dello smaltimento presso le

discariche o centri autorizzate.

SOMMANO cadauno 65,00 380,56 24´736,40

7 MESSA IN PRISTINO STALLI E PALI AMMALORATI con processo di verniciatura a base di vernici

R.E 007 epossidiche, impermeabilizzazione sul fondo, stabilizzazione meccanica etc.

SOMMANO mq 1´225,00 25,30 30´992,50

8 FORNITURA E POSA IN OPERA LAMPADE A LED TIPOLOGIA A PROIETTORE  con potenza da calcolarsi

R.E 009 in funzione del flusso luminoso necessario alla sostituzione delle attuali lampade presenti e in rispetto alla normativa

UNI. Luce neutra 4000K, dotate di sistema di regolazione di flusso luminoso e dispositivo di telecontrollo.

SOMMANO cadauno 24,00 630,50 15´132,00

9 ESECUZIONE DI CANALIZZAZIONE costituita da un tubo di PVC corrugato flessibile, classificato pesante di

R.E 010 diametro interno fino a 92mm completo di accessori, su sede stradale con pavimentazione di asfalto con sottofondo

in conglomerato cementizio, con taglio a disco diamantato, fresatura a freddo con apposita macchina semovente

compreso il carico e trasporto e scarico e conferimento dei materiali di risulta a pubbliche discariche, ricostruzione

di manto di usura in conglomerato bituminoso drainate e fonoassorbente per strato di usura con spesso re finito

medio di 4 cm, fornito di cavo in rame sezione unipolare 4x10 mmq FG7R.

SOMMANO m 500,00 70,51 35´255,00

10 FORNITURA E POSA DI QUADRO DI COMANDO E PROTEZIONE Costituito da contenitore in VTR con vano

R.E 011 superiore per gruppo misura avente dimensioni indicative di ingobro 714x1290x271mm completo di telaio portante

e di ancoraggio al pavimento in acciaio zincato doppia serratura di sicurezza, setto di separazione antifrode. Il

quadro di comando deve essere completo di pannello asolato in materiale termoplastico per protezione contro i

contatti accidentali, piastra di fissaggio apparecchiature elettriche, interruttore magnetotermico quadripolare, o

sezionatore, morsettiere, cavetti di cablaggio, interruttore crepuscolare, selettore manuale e automatico, fotocellula,

interruttore magnetotermico quadripolare accessoriabile e un teleruttore. N.1 interruttore magnetotermico unipolare

per protezione circuito ausiliare, N.1 presa shuco 2x16A. N.3 interruttori quadripolari per sezionamento linee in

partenza, orologio astronomico e sistema di predisposizione per telecontrollo.

COMMITTENTE: COMUNE DI ITTIRI

A   R I P O R T A R E 1´042´754,70
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´042´754,70

SOMMANO cadauno 11,00 3´630,15 39´931,65

11 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI SUPPORTI in acciaio zincato e o VTR, quali pali ed accessori rimossi per

R.E 012 la posa ex novo, compresi gli oneri di smontaggio, rimozione, trasporto ed oneri di conferimento in discarica

autorizzata

SOMMANO cadauno 45,00 160,30 7´213,50

12 FORNITURA E POSA IN OPERA LAMPADE A LED TIPOLOGIA ARREDO URBANO E ORNAMENTALE

R.E 013 con potenza da calcolarsi in funzione del flusso luminoso necessario alla sostituzione delle attuali lampade presenti e

in rispetto alla normativa UNI. Luce neutra 4000K, dotate di sistema di regolazione di flusso luminoso e dispositivo

di telecontrollo. Tipologia Kalos o equivalente

SOMMANO cadauno 20,00 652,00 13´040,00

13 SISTEMA DI TELECONTROLLO composto da implementazione di sistema di gestione slave point to point in ogni

R.E 014 centro luminoso, interfaccia con sistema di comando generale su ogni quadro master e collegamento ad un sistema

di controllo e monitoraggio presente negli uffici comunali.

SOMMANO cadauno 1´393,00 95,30 132´752,90

14 MESSA IN PRISTINO DELLE RETI ELETTRICHE sostituzione  scatole di derivazione, pozzetti di ispezione,

R.E 015 connessioni etc. con lavori di scavo per intercettazione, ripristino,  interramento in cavidotti da realizzare per linee

elettriche obsolete e scarsamente funzionanti, inserimento pozzetto ex novo e rifacimento muffola di connessione,

verifica e ripristino messa a terra funzionale e posa cavo di collegamento fino al proiettore

SOMMANO cadauno 482,00 236,20 113´848,40

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´349´541,15

T O T A L E   euro 1´349´541,15

     Data, 26/07/2018

Il Tecnico
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